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行政院農業委員會農田水利署臺中管理處 

使用契約書(草案) 

 

契約編號 TC110IP03 

標案名稱 南幹線豐原區師範段 1286 地號等小水力發電設備建置 

履約地點 臺中市豐原區 

使用廠商 ○○○○○○公司 

契約日期  民國 110 年    月    日 

使用期間 
自合約生效日次日（民國 110 年○○月○○日）起

算至民國 130 年○○月○○日止，計 20 年 
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南幹線豐原區師範段 1286 地號等小水力發電設備建置 

使用契約書(草案) 

    提供使用機關行政院農業委員會農田水利署臺中管理處（以下簡稱機關）

及使用廠商 ○○○○○○○○○(以下簡稱廠商)，執行「南幹線豐原區師範

段 1286 地號等小水力發電設備建置」，同意訂定本契約，共同遵守，其條款

如下： 

第一條 本使用契約用詞定義如下： 

(一) 小水力發電設備：利用圳路或既有水利設施之水量與落差之水力

能，轉換為電能之發電設備。 

(二) 投標設備裝置容量：指廠商於投標文件承諾之設備裝置容量。 

(三) 併聯發電：指廠商將發電設備併接至台灣電力股份有限公司指定之

電壓等級系統，並取得該公司證明文件。 

第二條 使用標的範圍： 

指於不影響原定用途、機關營運進水操作管理及設施安全情形下，

可供設置小水力發電設備之處所，計有豐原區師範段 1286 地號

等 5 筆土地，詳使用標的清冊(附件 1) 並以實際使用土地面積計算場

域使用費。廠商應自使用標的範圍內，挑選並評估合適場址設置，

據以完成投標設備裝置容量。 

第三條 使用期間： 

(一) 本使用之標的其使用期間，自合約生效日次日（民國 110 年○○月

○○日）起算至民國 130 年○○月○○日止，計 20 年，使用期屆

滿時，契約關係即行終止，機關不另通知。 

(二) 廠商於使用期間內未有重大違反契約且有意延長使用者，得於契約

屆滿前三個月內向機關提出換約續用申請，並由機關提出續約條件

及期限後，廠商取得優先承租權；逾期未申請者，視為無意續用，

期限屆滿契約關係即行終止。 

(三) 廠商未辦理續約仍為使用，即為無權占用，應繳納使用補償金，並

不得主張民法第四百五十一條之適用及其他異議；使用補償金計算

方式為最後二期開發收益日平均之 1.05 倍，並依廠商占用日數計。 
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(四) 機關辦理續約申請時，應注意下列事項： 

1.  續約應由廠商主動於契約屆滿前三個月內提出，經機關同意後完

成續約事宜。 

2.  續約年限：自原使用期間屆滿次日起算，最長不得逾 20 年。 

3.  如同意續約，則權利金參考原合約及售電回饋百分比計算基礎，

重新議定續約條件。 

(五) 後續續約依照當時條件雙方重新議約。 

第四條 籌設期限： 

(一) 廠商應於合約生效日次日起 600 日曆天，完成發電設備建置，且裝

置容量須達合計投標設備裝置總容量，完成投標設備裝置容量○瓩

之發電設備併聯發電作業。未能依上述期限設置完成，每逾一日未

完成應裝置容量，按日收取懲罰性違約金，計算方式如契約第九條

第(五)項規定。未於期限內完成發電設備建置之場址，若逾期超過

300 日曆天仍未完成併聯試運轉，將終止本使用契約。 

(二) 未能達到投標設備裝置容量之除外條件，係指設置地點具改建計畫

或原定有其他用途或不可預見、不可避免之災害或法令及情事變更

等不可歸責於廠商之因素者之事由，致無法設置者，經雙方協商認

定後，其設置容量得予以扣除。 

(三) 廠商如未能於約定期限前完工，應於約定期限屆滿 60 日以前，以書

面敘明理由向機關申請展延。機關得以書面同意展延，但累計展延

期間不得超過 300 日曆天，若機關未同意展延，視為違約，則依本

契約第十七條辦理。 

(四) 廠商得於使用標的清冊範圍內，完成超過投標設備裝置容量之併聯

試運轉。 

(五) 南幹線渠道之引水量，以農業灌溉輸水為主要考量，小水力發電機

組運轉為輔，設置廠商不得以增加發電量為由，向本處提出增加引

水量之請求。廠商應評估水力發電潛能及風險，自行決定合理之裝

置容量，若日後因放水流量不足，造成發電量短缺，廠商應自行負

擔，不得有異議，且不得提出任何補償。 

第五條 標的使用限制： 
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(一) 本契約使用範圍僅限作為設置小水力發電設備使用，不得供任何其

他用途，若廠商違反本使用用途規定，經機關指定相當期限催告廠

商改善，而廠商逾期未改善時，機關得終止使用契約，並沒收已繳

交之履約保證金及回饋金。另廠商設置之裝置或機組有妨礙南幹線

灌溉輸水之情形時，若廠商違反本使用用途規定，依本契約第十二

條規定辦理。 

(二) 廠商於使用契約解除、終止或期限屆滿未獲續用時，依本契約第十

九條規定辦理返還使用標的。 

(三) 使用期間有關使用範圍之場域及設施之維護管理（含於南幹線渠道

內取排水地點上、下游各 50 公尺之範圍及使用範圍旁之渠道清淤及

雜物清除等）、小水力發電設備維護管理及公共安全意外之防護均

由廠商負責。其造成人員傷亡、財物毀損或機關之不動產、引水渠

道設施受損，應由廠商負責，若因而造成機關被訴或被求償者，廠

商應賠償機關所受一切損害（含所有訴訟費、律師費及其他必要費

用），其損害金額應向廠商求償。 

(四) 廠商如因本案發電、供電或送電等需求，須使用非屬機關所有土

地，由廠商自行向該土地所有權人洽商，與機關無涉。 

(五) 本案圳路使用段維護管理之方式及標準依機關規定辦理，並依契約

第二十五條規定提送履約應交付文件報機關同意後始得施作。為設

施取輸水安全，其供水穩定及引水路安全維護管理計畫應包括(但不

限於)人員巡查機制、設施清理之頻率、人力配置、水位高度警戒系

統建置、CCTV 系統建置、機組故障檢修或緊急撤(吊)離之必要措施

之內容說明。遇緊急應變需要時，應由廠商自行撤吊離發電機組，

所生作業與費用由廠商負責。 

(六) 颱風或豪雨時（中央氣象局發布陸上颱風警報或大雨、豪雨(包括大

豪雨、超大豪雨)特報，南幹線師範段(臺中市豐原區)列入警戒區域

時，廠商應保持橫向聯繫，備妥防災措施所需物力及器材及時應

變。 

(七) 廠商在使用範圍內設置小水力發電設備，自動倒伏堰，引水渠道(管

路)，應由廠商出資興建，該設備不得影響既有設施結構及進流引水

效益。使用期間所發生之侵權、環保、人員傷亡、意外事件等，均

由廠商負責處理，與機關無涉；若因而致機關損害者，機關應就損
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害金額請求向廠商賠償，其損害金額得自履約保證金扣除，不足部

分再向廠商求償。 

(八) 廠商非經機關同意，不得擅自拆除、增建、更換或將使用場地轉讓

第三人，亦不得轉租、轉借或以其他名義供第三人使用，代營運管

理者不在此限。廠商應自行避開私有土地及本處既設構造物及其他

單位之管線，使用範圍內現有本處打穴支線渠道設施及流量測站及

量水設施 1 處，如廠商廠區配置後仍須遷移本處設施，應經本處許

可後辦理，相關設施之復舊或遷移費用廠商應自行負擔 

(九) 廠商對使用範圍應盡善良保管責任，如因故意、過失或施工不良，

致不動產及其他設備損毀時，經機關同意限期復原及修復，如無法

於期限內復原廠商願付一切損害賠償責任，其損害金額應向廠商求

償；其需修繕者，亦同。使用範圍內如有遭棄置廢棄物或土壤、地

下水污染情事者，廠商應負責自行依環保相關法令於限期內清除、

改善及整治。 

(十) 廠商施工及維護時應依「施工及維護期間注意及配合事項」（如附

件）辦理。 

(十一) 不得違反建築管理並應配合相關主管機關，遵守維護水土保持、

環境影響、生態復育、環境保護暨職業安全等法規之規定，廠商如

違反法令，經主管機關裁處機關之罰緩等費用，應由廠商負擔，並

應負改善及賠償一切損失之責。 

(十二) 廠商所申請設置之小水力發電設備，其規劃設計、採購、施工安

裝及工業安全衛生管理，與發電設備之運轉、維護、安全管理、損

壞修復、發電設備所造成的人員傷亡及稅捐等一切事項，概由廠商

負責。 

(十三) 使用範圍內綠美化道路側之樹木及周邊緩衝綠帶，請整體考量以

原地保留或移植方式處理。 

第六條 因本契約所生之相關稅捐，其負擔方式如下: 

(一) 本契約使用之水利設施因原屬免課徵房屋稅、地價稅，若因本契約

而改變原使用所衍生之地價稅，雙方同意由廠商負擔。其他法定稅

捐，仍依照法律之規定由廠商負擔之。 

(二) 工程受益費及其他費用之負擔，依有關法令規定辦理。 
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第七條 權利金計算方式： 

(一) 售電回饋金=售電收入(元)×回饋金百分比(％)。 

1. 售電收入(元)= 小水力發電設備發電量(度)×躉購價格(元)。 

2. 回饋金百分比 (％ )為廠商得標時承諾願支付之售電收入百分

比：          %。 

(二) 場域使用費：以預收方式按年計收，未滿一年時 (第一年未滿一年者

按月計收，未滿一個月者以一個月計算)，該年場域使用費(每期土

地租金)=實際使用土地面積(平方公尺) (四捨五入算至整數)×當期

申報地價×○％×1(年) 

每年場域使用費：當期土地申報地價總額乘以百分之五。使用機關管

理之土地，每年土地租金計算應依當期土地申報地價調整。 

第八條 權利金繳納方式： 

(一) 依本契約第七條製作前一年一月至十二月權利金繳納明細表(當年度

場地使用金+前年度售電回饋金)及並需檢附台灣電力股份有限公司

電費單收據影本(加蓋公司章及與正本相符)後送至機關。 

(二) 機關收到權利金繳納明細表經審核後通知廠商，廠商應於每年的 2
月份底前繳納至機關指定處所。廠商權利金逾期未繳，視為逾期違

約，應加收逾期違約金。 

(三) 若廠商設置的小水力發電設備尚未取得售電收入，則權利金以場域

使用費計算。 

(四) 場域使用費機關以預收方式按年計收(第一年未滿一年者按月計收，

未滿一個月者以一個月計算)。 

1. 第一年機關以預收方式按年計收，廠商應於契約成立後 60 日內如

數一次給付場域使用費予機關。 

2. 第二年起每年的 2 月份底前繳納該年場域使用費，使用期間每年機

關得以上一年度主計處公布物價指數變動率、申報地價及外在環

境經濟變動因素調整場域使用費金額。 

(五) 農田水利法有關農田水利事業作業基金收入免徵營業稅及所得稅條

文若有變更時，機關得依變更情形隨之調整權利金。 
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(六) 上述費用，如廠商於繳納期限內逾期未繳，機關得依第九條逾期滯

納金計算方式，開立逾期滯納金繳款單，廠商應於機關指定期限內

繳納完畢。若該期使用費率逾期經兩次催告後仍未繳納者，機關並

得終止契約。  

(七) 廠商於使用期間內地址變更時，應通知機關更正。 

第九條 逾期違約金及懲罰性違約金計算方式：  

(一) 逾期違約金，以日曆天為單位，依場域使用費(每期土地租金)按日

換算，並依逾期日數計之。 

(二) 廠商未於契約規定期限內完成所指定之工作項目、提報文件或申設

程序等，機關得自該期限次日起算逾期日數。 

(三) 每期權利金逾期繳納時，應依下列各款加收逾期違約金： 

1. 逾期繳納未滿一個月者，照欠額加收千分之五。但逾期二日以內繳

納者，免予加收違約金。 

2. 逾期繳納一個月以上，未滿二個月者，照欠額加收千分之十。 

3. 逾期繳納二個月以上，未滿三個月者，照欠額加收千分之十五。 

4. 依此類推，每逾一個月，加收千分之五，最高以欠額之百分之三十

為限。 

(四) 廠商對於使用物之全部或一部分不得私自轉租或將使用權轉讓他

人，違者，除得終止契約外，並處當期應繳權利金金額之百分之二

十作為懲罰性違約金。 

(五) 懲罰性違約金： 

1. 因可歸責廠商之事由，未能於籌設期限內完成投標設備裝置容量之

設備併聯發電作業，及第二十五條第(一)、(二)項所需送審之文

件未能依限提送，依下列罰則按日計算懲罰性違約金，處以違約

金以示懲罰。 

2. 因可歸責廠商之事由，未依規定於期限內完成設置投標設備裝置總 
容量且取得併聯試運轉，及第二十五條第(一)、(二)項所需送審

之文件未能依限提送，機關應依新臺幣 500 元/日計算違約金，以

作為廠商之懲罰性違約金：  
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3. 本契約各項違約金如有不可預見、不可避免之災害或法令變更等不

可歸責於廠商之因素致未能依時履約並經機關同意者，得免除契

約責任。 

4. 廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應

負責。但經廠商證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在

此限。 

第十條 履約保證金： 

(一) 本使用契約應繳納履約保證金金額為新臺幣 200 萬元。 

(二) 廠商於決標次日起 30 日內（末日為例假日者順延一日），應繳納履

約保證金。廠商應以下列方式繳納： 

1. 票據繳交：受款人抬頭為『行政院農業委員會農田水利署臺中管理

處』。 

2. 以現金繳納：匯入『臺灣土地銀行臺中分行』戶名『行政院農業委

員會農田水利署臺中管理處』帳號： 024-051-01286-7。 

3. 其他：政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保

兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保

險公司之連帶保證保險單。 

(三) 所繳押標金得抵繳履約保證金。 

(四) 未依契約規定期限或未經機關同意之延長期限履行契約之一部或全

部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣低仍有不足者，不足

金額於履約保證金扣抵。 

(五) 履約保證金退還方式： 

1. 契約關係終止或消滅時，廠商於使用不動產回復原狀交還機關

且無待解決事項後，無息返還履約保證金或其餘額。 

2. 契約期滿、契約終止、契約解除或因其他原因致租賃關係消滅

後，廠商未依契約或機關催告期限內回復原狀交還不動產，機

關得沒收履約保證金或其餘額，如另受有損害，並得請求損害

賠償。 

(六) 保證書狀有效期之延長： 

廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於

保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或未騰空返還使
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用標的致機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成點交

者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之，迄

期需達使用期限屆滿次日加計 90 日。廠商未依機關之通知予以延長

者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請

求給付並暫予保管，其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或

匯率損失者，亦同。 

(七) 廠商如有下列情形之一者，其所繳納之履約保證金及其孳息，不予

發還： 

1.  有「借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投

標」、「偽造或變造投標文件」情形之一，且得追償損失者，與

追償金額相等之履約保證金。 

2.  因可歸責於廠商之事由，致本處遭受損害，致部份終止或解除契

約者，依該部份所占契約金額比率計算之履約保證金；全部終止

或解除契約者，全部履約保證金。 

3.  未依契約規定期限或不動產所有或本處之延長期限履行契約之一

部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣低仍有不足

者，與該不足金額相等之履約保證金。 

4.  未依契約規定延長履約保證金之有效期者，其應延長之履約保證

金。 

5.  其他應可歸責於廠商之事由，致本處遭受損害，其應由廠商賠償

而未賠償者，與應賠償金額相等之履約保證金。 

第十一條   保險： 

(一) 廠商應於履約期間辦理公共意外責任險及營繕承包人意外責任保

險，包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或

其他第三人受有之損失。 

(二) 公共意外責任險：保險期間申契約生效日起至租期屆滿之日加計三

個月止，如有申請換約續租、展延或遲延者，保險期間比照順延。 

(三) 營繕承包人意外責任保險：保險期間自申報開工日起至完成投標設

備裝置容量之發電設備併聯發電作業加計三個月止，如有申請展延

或遲延者，保險期間比照順延。 

(四) 未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效，但有利於機關

者不在此限。 
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(五) 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠

商負擔。 

(六) 廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長合約期限。 

(七) 廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足

額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。 

(八) 承保範圍：包括因廠商執行本契約之一切作為、業務疏漏、錯誤或

過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失，依法

應由廠商負責賠償責任之賠償。 

(九) 保險標的：履約標的。 

(十) 被保險人：以機關及廠商為被保險人。 

(十一) 保險金額：契約價金總額；第三人意外責任險之保險金額：每

一個人體傷或死亡最少 3,000,000 元以上，其餘之第三人財損由廠商

自行投保；僱主意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最

少 5,000,000 元以上。 

(十一) 每一事故之自負額上限：每一事故損失金額之 30％。 

   (十二) 保險單正本、副本各 1 份及繳費收據副本 1 份應於辦妥保險後即交

機關收執。 

   (十三) 其他：機關及廠商均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保  

        險錯誤及缺失態樣」所載情形。 

第十二條   終止使用契約： 

(一)  有下列情形之一者，機關得終止契約之一部或全部： 

1. 廠商未依本契約第四、五條規定辦理，機關定相當期限，經連續

催告廠商二次仍未改善，經檢討評估廠商推動情形未符要求者。 

2. 每期回饋金繳納期限屆至而仍未繳納，經機關連續催告 2 次仍未

履行者。 

3. 廠商違反本契約規定或重大違反法令致嚴重影響其經營能力或機

關聲譽者，經機關定相當期限，催告廠商改善，而逾期未改善

者。 
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4. 廠商經法院裁定重整或宣告破產，進行破產法上之和解，或因違

反法令經主管機關命令解散、停業或歇業者。 

5. 使用行為違反法令、違背公共秩序或善良風俗者。 

6. 使用行為違反契約者。 

7. 使用範圍違反法令者。 

8. 政府實施國家政策、舉辦公共事業及本處事業需要者。 

9. 其他違反本使用契約規定事項者。 

10. 其他合於民法或其他法令規定，得予終止契約者。 

(二) 機關依前項各款所列情形之一終止使用契約，因可歸責於廠商者，

除廠商明知或因重大過失之事由，致本處遭受損害，廠商所繳之權

利金、履約保證金由機關沒收外，依契約規定辦理。 

(三) 廠商於使用期限屆滿前終止本使用契約者依契約第十七及十九條規

定辦理，始生終止效力。 

第十三條   法令及情事變更： 

本使用契約所稱法令及情事變更，係指因本使用契約簽訂時所無法預

見之法令或政府政策之變更，致對廠商之小水力發電設備設置或營運

之執行，或財務狀況發生不利影響者等。 

第十四條   法令及情事變更之通知及認定： 

(一)  於發生法令及情事變更之情形時，任何一方均得以書面就下列事

項，通知他方回覆： 

1. 本使用契約之使用範圍是否應配合變動。 

2. 本使用契約內容是否應配合修改。 

3. 本使用契約相關期日是否應配合展延。 

4. 因法令變更所致之損害。 

(二) 任何一方於收到他方依前項之通知後，雙方應即綜合當時情況加以

認定。 

第十五條   損害之減輕： 
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於發生法令及情事變更之情形，雙方均應盡力採取各種必要之合理

方法，以減輕其因此所致之損害或避免損害之擴大。 

第十六條   非可歸責之契約終止或解除： 

本使用契約因法令及情事變更無法繼續履行者，雙方得終止或解除

全部契約。 

第十七條   法令及情事變更之終止契約： 

(一) 因發生法令及情事變更之情形，依本使用契約之規定處理後，廠商

仍無法繼續小水力發電設備設置或營運時，雙方應即就是否繼續履

行本使用契約或相關處理方案進行協商，仍無法達成協議時，任一

方均得以書面通知（正式公文）他方終止本使用契約。 

(二) 雙方依前項非可歸責於雙方之事由而終止本使用契約，廠商應繳交

使用期間之權利金、機關退還全額履約保證金或其餘額，並得依其

他經雙方同意之補救措施處理之。 

第十八條   法令及情事變更之通知方式： 

(一) 機關、廠商雙方間之通知除另有規定外以正式公文為之，並送達他

方所指定之人員或處所。 

(二)  前款通知，於送達他方或通知所載生效日生效，並以二者中較後發

生者為準。機關、廠商雙方對通知內容如有異議，應於送達次日起

15 日內通知對方，逾期未通知，視為無異議。 

第十九條   使用標的之返還： 

(一) 廠商於使用契約解除、終止或使用期限屆滿未獲續用時，廠商應於

上開期日起三個月內自行拆除小水力發電設備並返還使用之不動

產；未拆除者，視同拋棄該小水力發電設備所有權，由機關自行處

理，拆除設備費用由廠商全額負擔。 

(二) 廠商未依前款規定返還使用標的，其所繳之履約保證金由機關沒

收。 

(三) 若廠商應回復原狀而未回復原狀其所遺留之器具、傢俱及雜物一概

視為廢棄物論，無條件任憑機關處理（包含丟棄）。機關因搬移處

置或丟棄該器具、傢俱及雜物等回復原狀所生之處置費用，由機關

自行處理所衍生費用再向廠商求償。 
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第二十條   廠商不得主張土地法第一百零四條之優先購買權及設定地上權，不

得以本使用契約作為設定抵押擔保或其他類似使用。 

第二十一條   契約公證及訴訟： 

(一) 經核准使用者，訂約後，廠商應會同機關向不動產所在地之管轄法

院辦理公證，並依公證法第十三條載明屆期不履行應逕受強制執行

之意旨，公證費用由廠商負擔。 

(二) 履約過程而生爭議時，應考量雙方利益及公平性，雙方協議解決；

其未能達成協議時依民事訴訟法規定，向機關機關所在地之鄉鎮市

(或區)調解委員會聲請調解，如雙方仍未能合意，再向法院提起民

事訴訟。 

(三) 如廠商因違約，致機關對廠商提起任何訴訟及強制執行程序，機關

於勝訴時有權向廠商請求因該等訴訟及強制執行程序所支出之訴訟

費用。 

(四) 廠商於使用契約有效期間應嚴守本使用契約規定，違約者，應賠償

機關損失。若涉有訴訟者，雙方同意以臺灣臺中地方法院為第一審

管轄法院。 

第二十二條   使用契約生效及契約條款之變更、修改，權利之行使： 

本使用契約條款之變更、修改，應經機關、廠商雙方同意以書面簽

訂契約變更協議書為之，始生效力。本使用契約任一方， 如於任何

時刻未行使其依本使用契約應享有之權利，不應視為放棄該權利或

其他有關之權利，亦不應視為嗣後不得行使此等權利。 

第二十三條   使用契約之解釋： 

(一) 本契約任何條款或約定如有無效原因或無法執行之部分，該部分無

效。但除去該部分，契約亦可成立者，其他條款應不受影響而仍完

全有效。該無效之部分，機關、廠商雙方必要時得依契約原定目的

變更之。本契約附件為本契約內容之一部分，與本契約條款具有相

同之效力，二者如有不同約定者，以本契約為準。契約文件之一切

規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。 

(二) 契約文字原則以中文為準，契約所稱申請、報告、同意、指示、核

准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定
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或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面

交簽收、郵寄。 

(三) 本使用契約如有未盡事宜，適用民法及相關法令之規定辦理。 

第二十四條   送達地址： 

本使用契約所為任何意思表示之送達均悉以本契約書所載之地址為

準，一方如有遷移或改變者，應以書面通知他方，否則如有拒收或

無法送達之情形而致退回者，悉按第一次附郵寄送通知之日期，視

為已合法送達。 

第二十五條   其他： 

(一) 本案廠商興建計畫所需提送之發電設備、自動倒伏堰、引水渠道設

計書圖、水理計算書及結構計算書、施工計畫書由技師簽證後，應

於合約生效日次日起二個月內報機關，經機關同意後，並依「臺中

市都市計畫保護區農業區土地使用審查辦法」向權管機關辦理申請

使用事宜，如需繳納任何費用，概由廠商自行負責，且相關設施許

可尚未經各權管機關核准前，廠商不得自行備料開工，如有違反所

生之損失，概由廠商自行負責。廠商應取得許可後始得施作。 

(二) 廠商應依前項次之內容與要求，於合約生效日次日起三個月內提報

完整之營運計畫，內容應包括：營運組織及管理計畫、設備運轉與

維修計畫、供水穩定及渠道安全維護管理計畫、防汛緊急應變計

畫、場地使用及復原保固計畫。經機關邀集相關單位審查同意後，

由廠商於使用履約期間據以施行。 

(三) 廠商應於使用期間內維護發電設施範圍內之場所環境，並避免影響

周邊景觀衝擊及鄰近之道路行車交通安全。 

(四) 善良管理人之注意義務：廠商應盡善良管理人之注意，妥善管理並

維護使用標的物，失火所負之責任亦同，如因廠商管理不善致被他

人占用時，廠商應負責回復原狀、排除侵害；如對機關或第三人發

生損害，並應賠償。 

(五) 機關得定期或不定期派員至該小水力發電設備設置地點巡查，廠商

不得規避、妨礙或拒絕。 
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(六) 廠商如未能依上述期限提送資料送審，每逾一日按日收取懲罰性違

約金，計算方式如契約第九條第(五)項規定。 

第二十六條   契約文件 

本契約包含契約主文、投標須知及其第十一條規定投標應附文件、

評選須知、使用標的清冊及地籍圖、範圍內渠路設施圖、南幹線師

範段引水進流量資料(105-109 年流量資料)等，及招商文件、投標、

決標與契約本文、附件及其變更或補充，及依契約所提出之履約文

件或資料。 

契約文件正本三份，由機關、廠商雙方各執一份，一份供公證使

用；副本八份，由機關留存七份，餘由廠商存執，如有誤繕，以正

本為準。 

第二十七條   本使用契約未載明之事項，依國有財產法、民法等相關法令規定

辦理。 
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※ 變更記事※（由機關填寫） 
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項 次 日 期 內     容 記事專用章 
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立契約書人 

甲  方 

提供使用機關：行政院農業委員會農田水利署臺中管理處 

代  表  人：處長 陳○○ 

地  址：404351 臺中市北區新北里尊賢街 11號 

電  話：(04)2226-1188 

統一編號：52024904 

乙  方 

使用廠商：○○○○○○公司 

負  責  人： 

身分證字號： 

地        址：  

電  話： 

統一編號： 

 

中  華  民  國   1 1 0     年      月        日  
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附件 

施工及維護期間注意及配合事項 

1. 於進場施工前應提報機關完整的發電設備規劃設計書圖或施工計畫書

圖【含現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、施工範圍、小水力發

電設備(含升壓設備)及管線位置分布】，經機關同意後始得施作。 

2. 交流路徑及外線路徑施工方式確認：應依照規劃設計圖說與機關進行

施工前設置區域及現場管線路徑位置確認、新設 KWH 台灣電力股份

有限公司電錶箱及台灣電力股份有限公司外線開挖位置確認。 

3. 吊裝時間及注意事項：應與機關討論進行吊裝作業時間，應做好安全

防護圍籬措施，慎防墜落及誤觸高壓電線，並應指派足夠之工程人員

進行現場監工及指揮。 

4. 配合通斷水施工時間確認：為避免發電設備施工影響機關引水進流營

運作業；廠商若因必要之機組施工需求，施工前 10 日應事先向機關提

出通斷水申請。另施工車輛應配合道路行駛相關規定辦理。 

5. 臨時水電：廠商因施工、維護、修復及清潔小水力發電設備所需之水

電，均由廠商自行申請及辦理。 

6. 盥洗室及垃圾處理規定確認：於當日工程結束後，必須將施工區域環

境及使用過之廁所清理乾淨並且將垃圾帶出。 

7. 工程人員於工地現場嚴禁亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁及飲用含酒精類飲

料，如經發現，機關有權要求該工作人員不得再進入施工。 

8. 施工人員應做好一切必要的防範以避免有任何物品飛落物砸傷人員及

既有設施、掉落引水路、影響鄰近道路車行安全及造成周邊髒亂。 

9. 施工及維護作業應遵守相關法令之規定，諸如勞基法、職安法規、消

防法規、配電規則、營建法規、建築技術規則等相關法令。 


